



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Dirección Administrativa
Subdirección de Recursos Materiales

ANEXO II ECONOMICO.
HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ



| No. de renglón | Grupo acorde a Cuadro Básico | Nombre Genérico | Descripción (acorde al CAUSES autorizado vigente) | Presentación acorde a CAUSES vigente | UNIDADES SOLICITADAS (MINIMO) | UNIDADES SOLICITADAS (MAXIMO) | PRECIO UNITARIO | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | Materiales de Osteosíntesis | Alambre para Círculo | Alambre para Círculo 1.2 10 mts. | PIEZA | 5 | 15 | \$ 892.00 | \$ 4,460.00 | \$ 13,380.00 |
| 2 | Materiales de Osteosíntesis | Arandela | Arandela 4.0 | PIEZA | 1 | 3 | \$ 245.00 | \$ 245.00 | \$ 735.00 |
| 3 | Materiales de Osteosíntesis | Arandela | Arandela 6.5 | PIEZA | 1 | 2 | \$ 245.00 | \$ 245.00 | \$ 490.00 |
| 4 | Materiales de Osteosíntesis | Clavo Kirchner | Clavo Kirchner | PIEZA | 5 | 8 | \$ 126.00 | \$ 630.00 | \$ 1,008.00 |
| 5 | Materiales de Osteosíntesis | Clavo Steinman | Clavo Steinman | PIEZA | 3 | 8 | \$ 189.00 | \$ 567.00 | \$ 1,512.00 |
| 6 | Materiales de Osteosíntesis | Fijador externo | Fijador externo para humero-tibia | PIEZA | 1 | 2 | \$ 8,900.00 | \$ 8,900.00 | \$ 17,800.00 |
| 7 | Materiales de Osteosíntesis | Fijador externo | Fijador externo de muñeca | PIEZA | 2 | 4 | \$ 7,200.00 | \$ 14,400.00 | \$ 28,800.00 |
| 8 | Materiales de Osteosíntesis | Fijador externo | Fijador externo para fémur | PIEZA | 1 | 2 | \$ 10,500.00 | \$ 10,500.00 | \$ 21,000.00 |
| 9 | Materiales de Osteosíntesis | Candado extra multidireccional | Candado extra multidireccional | PIEZA | 1 | 3 | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | \$ 4,500.00 |
| 10 | Materiales de Osteosíntesis | Placa tercio de Cebra | Placa tercio de Cebra | PIEZA | 5 | 10 | \$ 550.00 | \$ 2,750.00 | \$ 5,500.00 |
| 11 | Materiales de Osteosíntesis | Placa DCP | Placa DCP 3.5 | PIEZA | 5 | 10 | \$ 995.00 | \$ 4,975.00 | \$ 9,950.00 |
| 12 | Materiales de Osteosíntesis | Placa en T óptica 3.5 para radio distal de acero | Placa en T óptica 3.5 para radio distal de acero | PIEZA | 1 | 5 | \$ 2,450.00 | \$ 2,450.00 | \$ 12,250.00 |
| 13 | Materiales de Osteosíntesis | Placa de reconstrucción | Placa de reconstrucción | PIEZA | 1 | 5 | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 | \$ 6,750.00 |
| 14 | Materiales de Osteosíntesis | Placa de trébol | Placa de trébol | PIEZA | 1 | 1 | \$ 2,650.00 | \$ 2,650.00 | \$ 2,650.00 |
| 15 | Materiales de Osteosíntesis | Placa DCP 4.5 ancha o angosta | Placa DCP 4.5 ancha o angosta | PIEZA | 5 | 10 | \$ 1,850.00 | \$ 9,250.00 | \$ 18,500.00 |
| 16 | Materiales de Osteosíntesis | Placa en T 4.5 | Placa en T 4.5 | PIEZA | 1 | 1 | \$ 2,450.00 | \$ 2,450.00 | \$ 2,450.00 |
| 17 | Materiales de Osteosíntesis | Placa en L 4.5 | Placa en L 4.5 | PIEZA | 1 | 1 | \$ 2,450.00 | \$ 2,450.00 | \$ 2,450.00 |
| 18 | Materiales de Osteosíntesis | Tornillo para Cortical | Tornillo para Cortical 3.5 | PIEZA | 50 | 111 | \$ 110.00 | \$ 5,500.00 | \$ 12,210.00 |
| 19 | Materiales de Osteosíntesis | Tornillo para esponja | Tornillo para esponja 4.0 | PIEZA | 50 | 100 | \$ 165.00 | \$ 8,250.00 | \$ 16,500.00 |
| 20 | Materiales de Osteosíntesis | Tornillo para Cortical | Tornillo para Cortical 4.5 | PIEZA | 50 | 99 | \$ 175.00 | \$ 8,750.00 | \$ 17,325.00 |
| 21 | Materiales de Osteosíntesis | Tornillo para esponja | Tornillo para esponja 6.5 | PIEZA | 50 | 99 | \$ 273.00 | \$ 13,650.00 | \$ 27,027.00 |
| 22 | Materiales de Osteosíntesis | Tornillo canulado 4.0 | Tornillo canulado 4.0 | PIEZA | 5 | 8 | \$ 2,200.00 | \$ 11,000.00 | \$ 17,600.00 |
| 23 | Materiales de Osteosíntesis | Tornillo canulado 6.5 | Tornillo canulado 6.5 | PIEZA | 5 | 8 | \$ 2,700.00 | \$ 13,500.00 | \$ 21,600.00 |
| 24 | Materiales de Osteosíntesis | Placa premodelada de clavícula en "S" | Placa premodelada de clavícula en "S" | PIEZA | 1 | 2 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | \$ 7,000.00 |
| 25 | Materiales de Osteosíntesis | Protesis de Thompson | Protesis de Thompson | PIEZA | 1 | 2 | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 | \$ 9,000.00 |
| 26 | Materiales de Osteosíntesis | Protesis lazano | Protesis lazano | PIEZA | 1 | 2 | \$ 9,500.00 | \$ 9,500.00 | \$ 19,000.00 |
| 27 | Materiales de Osteosíntesis | Cemento Oseo | Cemento Oseo | PIEZA | 5 | 15 | \$ 1,250.00 | \$ 6,250.00 | \$ 18,750.00 |
| 28 | Materiales de Osteosíntesis | Equipo de colocación | Equipo de colocación | NA | 5 | 15 | \$ 500.00 | \$ 2,500.00 | \$ 7,500.00 |
| 29 | Materiales de Osteosíntesis | Perforador Inalámbrico | Perforador Inalámbrico | PIEZA | 10 | 15 | \$ 1,350.00 | \$ 1,350.00 | \$ 20,250.00 |
| | | | | | | | SUTOTAL | \$ 158,022.00 | \$ 343,487.00 |
| | | | | | | | IIVA 16% | \$ 25,283.52 | \$ 54,957.92 |
| | | | | | | | TOTAL | \$ 183,305.52 | \$ 398,444.92 |

POR "LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA"

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

DR. ERNESTO ECHEVERRÍA AISPURO.

LIC. GERARDO DE LA VEGA BARRAZA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INSERMED, S.A. DE C.V.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Dirección Administrativa
Subdirección de Recursos Materiales

ANEXO II ECONOMICO.
HOSPITAL GENERAL DE LA CRUZ



| No. de renglón | Grupo acorde a Cuadro Básico | Nombre Genérico | Descripción (acorde al CAUSES autorizado vigente) | Presentación acorde a CAUSES vigente | UNIDADES SOLICITADAS (MINIMO) | UNIDADES SOLICITADAS (MAXIMO) | PRECIO UNITARIO | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
|----------------|------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|----------------|------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|

LIC. MARÍA ALEANDRA GIL ALVAREZ.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

DR. JAIME OTAÑEZ GARCÍA.
DIRECTOR DE ATENCIÓN MÉDICA.


DRA. VARGAS PERALTA PAULINA MARIBEL
DIRECTOR DE HOSPITAL GENERAL LA CRUZ